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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   О.С.Олійнічук
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НА УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ СОМ: ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАХИСНИХ ЛОТКІВ ПІД ТРАНСПОРТЕРАМИ ПЛЯШКИ, ТА ВІДВЕДЕННЯ З НИХ ЗМАЗКИ В КАНАЛІЗАЦІЮ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАКРИТТЯ НА БУНКЕР ПРЕФОРМИ У ЦРП
ПрАТ «Карлсберг Україна» філії «Львівська пивоварня»
м. Львів -2018
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з виготовлення захисних лотків під транспотери пляшки та накриття бункера преформи.
1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ», 79007 м. Львів, вул.Клепарівська, буд.18.

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 60 робочих днів від дати їх початку, але не пізніше 15.12.2018. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1 Захисні лотки під транспортерами пляшок призначені для запобіганню попадання транспортерної змазки на підлогу, а відведення її в каналізацію.
2.2 Накриття на бункер преформи призначене для запобігання попадання пилу та сторонніх предметів в бункер звідки подається преформа.

3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ і узгодженими з усіма зацікавленими службами.

3.3 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
3.4 Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 12 місяців.

4. Склад, зміст робіт.
4.1 Виготовити з нержавіючої сталі з лотків, зливних труб та накриття на бункер преформи за кресленнями, ескізами та описом:

4.1.1. Виготовити та встановити піддони двигунів 12 шт. – матеріал н/ж. 

4.1.2 Виготовити та встановити  тримачі   лотків 28 шт. – матеріал н/ж

4.1.3. Виготовити та встановити труби для зливів 31 шт – матеріал н/ж
4.1.4. Виготовити та встановити лотки прямі 72 шт. – матеріал н/ж
4.1.5 Виготовити та встановити лотки поворотні 5 шт. – матеріал н/ж
4.1.6. Виготовити та встановити накриття на бункер преформи з автоматичним відкриттям даної кришки під час засипання преформи в бункер.

4.1.7. Виготовити та становити обмив пляшок з вмонтованими форсунками, після розливо-закупорювального автомату .

4.2 Всі лотки повинні встановлюватись на герметик на з’єднанні для запобігання протікання в місцях з’єднання. 
4.3. Накриття на бункер преформи повинно бути оснащене пневмоциліндром за допомогою якого буде відбуватись відкривання та закриття даної кришки..

5. Порядок контролю і приймання робіт.

1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКА – заступник директора, головний інженер заводу.
2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

1. Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).
2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.
7. Техніка безпеки.

1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, а саме : дозвіл Держгірпромнагляду на роботи на висоті понад 3м (висотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю понад 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену Держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та дозвіл на вогневі роботи. 
2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.
3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ,ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ,ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.

       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Заступник директора, Головний інженер         __________________
І.С.Низелик
Начальник цеху розливу пива          
             __________________
І.В.Вовак
Інженер з ОП
                           
             __________________
І.М.Головата-Фоміна 
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