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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   А.Ю.Полянський
ОПИС ОБСЯГУ РОБІТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
НА ПОСТАВКУ ТА МОНТАЖ шнека выгрузки пивной дробины №1 
ПрАТ «Карлсберг Україна» в м.Запоріжжя
м. Запоріжжя-2020
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з поставки та монтажу шнека вивантаження пивної дробини №1, варильне відділення цеха пивовиробництва.

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 69076 м. Запоріжжя вул. Василя Стуса буд. 6 .

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 60 робочих днів від дати їх початку. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1 Шнек, який встановлюються в ємність вивантаження пивної дробини №1, який встановлюється в цеху пивовиробництва має служити для безпечного та своєчасного вивантаження дробини для безперебійної роботи варильних порядків.
3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та кресленнями, розробленими ЗАМОВНИКОМ і узгодженими з усіма зацікавленими службами, які є невід’ємною частиною даного документу та викладені у Додатку 1 до нього.

3.3 ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. 
3.4 ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
3.5 Гарантійний термін на поставлений товар та виконані роботи становить не менше 12 місяців.
4. Склад, зміст робіт

4.1. Виконати поставку шнека та арматури для його монтажу відповідно до наступної специфікації (коригування можливі за письмового погодження з Замовником до формування комерційної пропозиції)

	Місце монтажу
	Вимоги до шнеку
	кількість

	Майданчик на відкритому повітрі перед баком товарної пивної дробини
	Шнек (без моторедуктору) має бути виготовлений з легованої сталі або закуплений готовим відповідно до ескізу в додатку №1 до даного ТЗ в обсязі позначеному зеленою рамкою та даного опису:

Вал шнеку з перами - з легованої сталі (AISI304)
Корпус зі сталі 3 оцинкований гарячим цинкуванням, утеплений мінеральною ватою та з вмонтованим електричним підігрівом
Повна довжина – 3,1 м

Робоча температура –  -25  - +40С
У комплекті з :

переходом Ф180-219 -1 шт.

коліном Ф209 – 1 шт.


	1 шт.


4.2. Прорахувати, виконати замовлення та поставку ВСІХ матеріалів для виконання всіх монтажних робіт.

4.3. Підрядник для уточнення розмірів шнеку має прибути на майданчик Замовника після отримання результатів тендеру та особисто перевірити всі дані до початку виготовлення у разі самостійного виготовлення шнеку.

4.4. До комерційної пропозиції має входити вартість монтажу поставленого шнеку та всіх його компонентів.
4.5. На все обладнання та матеріали, що поставляються ПІДРЯДНИКОМ, мають бути надані технічні паспорти, сертифікати відповідності та якості в паперовому вигляді  українською або російською мовою.

4.6. Всі використані (поставлені) ПІДРЯДНИКОМ для виконання робіт матеріали мають бути належної якості та відповідати стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості для товарів та сертифіковані в Україні. Сертифікати на всі використані матеріали надаються ПІДРЯДНИКОМ обов’язково.

4.7. Всі монтажні роботи, передбачені даним технічним завданням, виконує ПІДРЯДНИК з можливим залученням субпідрядних організацій, якщо інше не вказано явно в технічному завданні. При виконанні всіх робіт ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів та законів України.

4.8. Всі небезпечні зони мають бути пофарбовані в жовтий колір. Місця фарбування погодити з Замовником.

4.9. ПІДРЯДНИК несе всі можливі монтажні ризики до моменту передачі виконаних робіт ЗАМОВНИКУ на підставі кінцевого Акту здачі-приймання виконаних робіт.
4.10. Виконання відхилень (додаткових робіт) від наданого до початку робіт технічного завдання можливе тільки за письмовим погодженням з Замовником. 

4.11. Підрядник за свій рахунок забезпечує своїх працівників харчуванням, житлом, проводить їх страхування. При цьому вказане страхування повинно відповідати вимогам, що діють на території України.

4.12. Підрядник несе відповідальність за утримання місця виконання робіт в належному санітарному та пожежному стані.

4.13. Провести випробування встановленого обладнання відповідно вимогам законодавства України  та надати результати проведення випробувань.

5. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

5.1. Звітні документи:

( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК)
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).

5.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

5.3. Сертифікати якості\безпеки на всі використані матеріали.

5.4. Вся вище зазначена документація має бути передана ПІДРЯДНИКОМ ЗАМОВНИКУ під час здачі-приймання робіт.
6. Порядок контролю і приймання робіт.

6.1. Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – служба механічного цеху.

6.2. Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

7. Техніка безпеки.

1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним зхаконодавством України, а саме : дозвіл держгірпромнагляду на роботи на висоті понад 3м (вистотні роботи) та роботи з обладнанням потужністю понад 1000 вольт, декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену держгірпромнаглядом для роботи на висоті до 3м та з обладнанням потужністю до  1000 вольт та дозвіл на вогневі роботи. 
2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначеня осіб відповідальних за безпечне проведення робіт.
3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчення про проведення навчання техніці безпеки при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.
4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку,ПТЕЕ,ПБЕЕ, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, ПТЕЕ,ПБЕЕ,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

9. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
10.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
11.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

12.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

13.  Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.

       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Механік виробництва                 
             __________________
Фальковский Є.А.
Головний механік                                              __________________
Г.М. Болюбаш
Інженер з ОП
                           
             __________________
В.В. Башеєв 
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