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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                                                       Директор заводу__________   О.С.Олійнічук
ОПИС ОБСЯГУ РОБІТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ НАКРИТТЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ЛОТКІВ ЦЕХУ ПИВОВИРОБНИЦТВА.
                                   (БРОДИЛЬНЕ ТА ФІЛЬТРАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ)

ПрАТ «Карлсберг Україна» філії «Львівська пивоварня»
м.Львів - 2020
1. Загальні відомості.

1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт з накриття каналізаційних лотків цеху пивовиробництва.
1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ», 79007 м. Львів, вул.Клепарівська, буд.18.

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше 20 робочих днів від дати їх початку, але не пізніше 15.05.2020. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.
1.5 . Оплата за виконані роботи проводиться з відтермінуванням 63 кал. дні від дати приймання робіт та підписання Акту виконаних робіт. Авансовий платіж не передбачено.
1.6. Підрядник має право запропонувати для розгляду замовником свої умови оплат.

2. Призначення і цілі.

2.1 Ціллю даного проекту є приведення  дренажної системи цеху пивовиробництва  до вимог ДБН та санітарних вимог з метою безпечного використання  по призначенню (безпечне пересування персоналу, безпечна та вчасна подача матеріалів для виробництва продукції, якісне водовідведення, відсутність застійних зон.)
3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог з охорони праці, ПБ та інших нормативних документів.

3.2 Роботи виконуються згідно зі складеним переліком ділянок де необхідна заміна покриття , погоджених площ, та конструктивів покриття, розроблених  ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ і узгодженими з керівником підрозділу.

3.3 ПІДРЯДНИК погоджує у керівником  підрозділу умови та терміни виконання робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку  місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.4 .Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 24 місяців.


4. Склад, зміст робіт.

4.1. Демонтаж існуючого покриття, вивезення та утилізація
за територію підприємства.

4.2.Підготовчі роботи (вирівнювання лотків з нерж. cталі)
4.3. Влаштування накриття лотків полімерними решітками.
4.4.  Загальна площа дренажних лотків-30 м.кв
4.5. Підрядник надає на матеріал решітки сертифікат відповідності та дозвіл на можливість застосування в харчовій промисловості.
4.6. Покриття повинне витримувати навантаження з розрахунку перевезення вантажів рохлою масою до 1.5тн
4.7. Гарантія на виконані роботи при інтенсивній експлуатації покриття -2 роки
5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Відповідальний за приймання робіт по  реконструкції дорожнього покриття з боку ЗАМОВНИКа – начальник цеху пивовиробництва.

5.2 .Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

5.3 . Замовник залишає за собою право у випадку наявності сумнівів щодо якості робіт чи матеріалів задіяти незалежного експерта-спеціаліста.

6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

6.1. Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).

6.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

7. Техніка безпеки.

7.1. У випадку необхідності застосування відкритого вогню, підрядник зобов’язується надати дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки
7.2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.
7.3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні 
                робіт підвищеної безпеки.
7.4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
7.5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
7.6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ, ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7.7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ, ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

7.8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо).
7.9.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

7.10.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

7.11.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

7.12.  Освітленість  зони проведення робіт повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. 

7.13. Під час виконання робіт на висоті, вогневих робіт працівники ПІДРЯДНИКА повинні дотримуватись вимог законодавства України та компанії «Карлсберг». З вимогами компанії «Карлсберг» можна ознайомитись перед проведенням тендера шляхом контактів і обговорень із працівниками «Львівської пивоварні».

7.14. При залученні до виконання робіт субпідрядників – застосовувати до них вимоги, як і до генерального підрядника.

       8. Заходи з охорони навколишнього середовища.
8.1 При проведенні робіт по проекту ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: будівельне сміття, тверді побутові відходи та інші види відходів, які можуть утворюватись при виконанні вказаних робіт.

       9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Заступник директора, Головний інженер         __________________
І.С.Низелик
Головний пивовар                                             __________________
О.Ю.Купрейчук
Інженер з ОП
                           
             __________________
І.М.Головата-Фоміна 
У випадку Вашого позитивного рішення про участь у тендері просимо Вас сповістити про це не пізніше 20 березня 2020 р.

За додатковою інформацією прошу звертатись до Головного інженера пана Низелика Івана Станіславовича за телефоном 8 032 294 8080, або електронною поштою: Ivan.Nyzelyk@carlsberg.ua.
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