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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
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                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ:
__________   Б.А.Біланчук
«Заміна ємності термолізних дріжджів»

ПрАТ «Карлсберг Україна» філії «Львівська пивоварня»
м.Львів - 2021
1. Загальні відомості.
1.1  Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання робіт по заміні ємності термолізних дріжджів.
1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ», 79007 м. Львів, вул.Клепарівська, буд.18.

1.4 Терміни виконання робіт
Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.
Термін закінчення робіт – не пізніше  30  робочих днів від дати їх початку. Графік виконання робіт підрядник надає на погодження замовнику протягом 5 робочих днів з дати затвердження тендерного протоколу. Строком закінчення робіт вважається дата здачі ПІДРЯДНИКом ЗАМОВНИКУ виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.
1.5 . Оплата за виконані роботи проводиться з відтермінуванням 93 кал. дні від дати приймання робіт та підписання Акту виконаних робіт. Авансовий платіж не передбачено.

1.6. Підрядник має право запропонувати для розгляду замовником свої умови оплат.

2. Призначення і цілі.

2.1 . Ціллю даного проекту є заміна ємності термолізних дріжджів для безпечного експлуатування.
3. Вимоги до виконання робіт.
3.1 . ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог з охорони праці, ПБ та інших нормативних документів.

3.2 . Роботи виконуються згідно зі складеним переліком, розроблених  ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ і узгодженими з керівниками усіх зацікавлених підрозділів заводу.

3.3 . ПІДРЯДНИК погоджує у керівників зацікавлених підрозділів умови та терміни виконання робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку  місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

3.4 . Гарантійний термін на виконані роботи становить не менше 24 місяців.


4. Склад, зміст робіт.

4.1  Ремонт існуючої ємності на варниці.

4.2. Виготовлення і монтаж нової ємкості на 30 м3 з ізоляцією (товщина шару ізоляції – 50 мм мінеральна вата) та з можливістю роботи під тиском до 1 бар. В ємності передбачити зйомну топ-плиту з вмонтованою миючою головкою, вакуумним і запобіжним клапанами 
4.3. Прорахувати, виконати замовлення  та поставку всіх матеріалів необхідних для обв’язки ємкості згідно схеми.
     4.3.1  (Рекомендовані виробники клапанів: Alfa Laval, Niob, Kieselmann, AWH). В залежності від місця встановлення використовувати клапани різьба/зварка, або міжфланцеві для можливості проведення ремонту.
     4.3.2 Трубопроводи використовувати таких виробників як Siderinox, Ilta. Марка сталі AiSi304 matt.

     4.3.3  Виконати ізоляцію трубопроводів згідно схеми. Утеплювач мінеральна вата.
4.4. Обв’язка ємності 30 м3 згідно креслення (схема 1).
 Механічні та електричні роботи. Кріплення трубопроводів проводити з використанням  скользячих хомутів.

4.4.1 Встановлення каналізаційного лотка під ємністю дріжджів та з’єднання його з існуючим каналізаційним трапом
4.5. Переміщення картонного фільтру з цеху пивовиробництва у визначене місце на заводі.

4.6. Автоматизація:

4.6.1. Інтеграція ємності дріжджів 30 м3 в існуючу програму термоліза (алгоритм програми додається в електронному вигляді)
4.6.2. Нова програма СІР ємності дріжджів 30 м3 (алгоритм програми додається в електронному вигляді)
4.6.3. Нова програма викачування дріжджів з ємності в машину (алгоритм програми додається в електронному вигляді)
4.6.4. Модернізація програми СІР термолізу  (алгоритм програми додається в електронному вигляді)
4.6.5 Модернізація програми викачування дріжджів з фільтроксу в ЦКТ (схема2) (алгоритм програми додається в електронному вигляді)
4.7. Надання технічної документації:

         4.7.1. Креслення переробленої ємкості.

         4.7.2. Креслення нової ємкості.
         4.7.3  Всі креслення виконуються підрядником в AutoCAD
         4.7.4. Інструкція для оператора
4.8. Дугове зварювання неплавким електродом в захисних газах трубопроводів виконувати ручним і автоматичним способами, з присадковим дротом або без нього. Для захисту кореневого шва від впливу повітря при аргонодуговому зварюванні, трубу заповнювати аргоном.
4.9. При виконанні робіт Підрядник зобов’язується дотримуватись вимог щодо якості робіт та використання матеріалів.

4.10. Виготовлення та монтаж площадки для обслуговування топ-плити ємності дріжджів 30 м3.
4.11. Проведення будівельних робіт по виготовленню і монтажу каналізаційного лотка з решіткою під новою ємкістю, підключення до існуючої каналізації.
4.11. Виготовлення паспорта посудини під тиском для ємності дріжджів 30 м3 – тиск більший за 0,5 bar.

5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Відповідальний за приймання робіт по заміні ємності термолізних дріжджів з боку ЗАМОВНИКа – головний пивовар.

5.2 .Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

5.3 . Замовник залишає за собою право у випадку наявності сумнівів щодо якості робіт чи матеріалів задіяти незалежного експерта-спеціаліста.

6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.

6.1. Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( локальний кошторис (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК).
6.2. Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

7. Техніка безпеки.

7.1. У випадку необхідності застосування відкритого вогню, підрядник зобов’язується надати дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки (або Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці).
7.2. ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.
7.3. ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці для працівників, котрі будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки (використовувати обладнання з підвищеною небезпекою).
7.4. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт.
7.5. Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.
7.6. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ, ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів. 
7.7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ, ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

7.8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо).
7.9.  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

7.10.  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

7.11.  На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

7.12.  Освітленість  зони проведення робіт повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. 

7.13. Під час виконання робіт на висоті, вогневих робіт працівники ПІДРЯДНИКА повинні дотримуватись вимог законодавства України та компанії «Карлсберг». З вимогами компанії «Карлсберг» можна ознайомитись перед проведенням тендера шляхом контактів і обговорень із працівниками «Львівської пивоварні».

7.14. При залученні до виконання робіт субпідрядників – застосовувати до них вимоги, як і до генерального підрядника.

8. Заходи з охорони навколишнього середовища.

8.1 При проведенні робіт по проекту ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: будівельне сміття, тверді побутові відходи та інші види відходів, які можуть утворюватись при виконанні вказаних робіт.

9. Інші вимоги.

9.1 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Заступник директора, Головний інженер         __________________
І.С. Низелик
Начальник ЕТЦ
                                       __________________
Н.В. Білецький 
Головний пивовар                                              __________________
О.Ю. Купрейчук
Інженер з ОП
                           
             __________________
І.М. Головата-Фоміна 
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