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Загальні відомості.

1. Область застосування.
2. Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання модернізації силосного відділення ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя.
3. Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКА визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.
4. Найменування та адреса підприємства – ЗАМОВНИКА: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
Україна, м. Запоріжжя, 69123, вул. Василя Стуса, 6.
5. Об’єми та термін виконання робіт погоджується ЗАМОВНИКОМ.
6. Об’єм робіт може змінюватись ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи.
7. ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт (дозвіл, ліцензія та інше).
8. ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.
9. ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

Опис існуючої проблеми
Не має датчиків температури зерна у зерносховищах.

Технічне завдання

I. Вихідні дані для проектування:
1. Температурні параметри зерна, що зберігаються у силосах, не повинні  перевищувати  заданої температури (+36°C).
2. Необхідно обладнати датчиками температури 26 зерносховищ.
3. В кожному зерносховищі потрібно встановити щонайменше 4 датчика температури вздовж всієї висоти зерносховища.
4. Загальна висота зерносховищ:
· 22 зерносховища по 23,9 м;
· 4 зерносховища 22,8 м.
5. Матеріал стінок зерносховищ – залізобетон.
II. Механічна частина
1. До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК має надати робочу документацію, паспорта, сертифікати на обладнання та матеріали.
2. Вартість будівельних робіт входить до затрат ПІДРЯДНИКА.
3. На використані матеріали ПІДРЯДНИК має надати сертифікати якості та відповідності.
III. Електрична частина та КВПіА
1. Напруга живлення системи контролю температури має бути 24VDC або 230VAC.
2. Система контролю і реєстрації температури повинна передбачати можливість оперативного перегляду значень температури у 26 силосах, індикацію та звукове сповіщення про перевищення заданої температури, архівування значень температури у 26 силосах з глибиною архіву 5 років.
3. Система роботи датчиків температури у силосах має бути влаштована таким чином, аби у разі її збою або виникненні аварійної ситуації, потрібна інформація надавалась оператору варочного відділення.
4. Додатково до повного обсягу електричного обладнання необхідно передбачити поставку запасних частин у наступній кількості:
· термопідвіска для зерносховища висотою 23,9 м – 1 шт.
· термопідвіска для зерносховища висотою 22,8 м – 1 шт.
· модуль збору сигналів з термопідвісок – 1 шт.

IV. Вимоги до програмного забезпечення.
1. АРМ оператора є одночасно сервером системи термометрії.
2. Система термометрії повинна працювати в операційній системі Windows Professional 10/11. АРМ оператора та операційна система постачається ЗАМОВНИКОМ.
3. З’єднання ПК з контролерами термометрії виконується з використовуванням перетворювача RS485/Ethernet.
4. Передбачити можливість інтеграції з існуючою автоматизованою системою керування з використанням стандартних протоколів (Modbus або OPC).
5. Основні функції системи контролю температури:
a. Відображення і контроль температур всіх датчиків в реальному часі.
b. Можливість відображення максимальної температури по підвіскам та по силосах.
c. Ведення архіву температур з частотою одне опитування за годину (з можливістю налаштування частішого опитування).
d. Глибина архіву температур – не менше 5-ти років.
e. Подання інформації з архіву в графічному та табличному вигляді з можливістю вибору часового інтервалу та окремих силосів.
f. Звукова та візуальна сигналізація виходу температури датчиків за встановлені межі.
g. Діагностика підключення до контролерів, до мережі та бази даних.
h. Можливість організації додаткових робочих місць оператора на інших ПК, під’єднаних до локальної мережі.
i. Формування звітності в форматі pdf та xls. Форми та склад звітів узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

V. Загальні вимоги
1. Встановлення системи контролю температури зерна у силосному відділенні не повинно спричинити погіршення експлуатаційних параметрів і характеристик існуючого обладнання силосного відділення.
2. Встановлення системи контролю температури зерна не повинно спричинити виникнення небезпечних для життя і здоров'я обслуговуючого персоналу ситуацій.
3. ПІДРЯДНИКОМ, який буде виконувати проектні, монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, повинен бути складений робочий проект згідно діючих норм і правил. Робочий проект повинен бути виконаний та погоджений із ЗАМОВНИКОМ до початку монтажних робіт.
4. ПІДРЯДНИК повиннен мати ліцензію на проведення вище зазначених робіт.
5. ПІДРЯНИК виконує проектування, узгодження проекту, монтажні роботи, пуско-налагоджувальні роботи. Супутні роботи з переміщення та реконструкції існуючих об'єктів та елементів обладнання силосного корпусу ПІДРЯДНИК виконує своїми силами.
6. Обсяг робіт вважається виконаним за фактом завершення монтажу, пуско-налагоджувальних робіт та внесення в проект змін при необхідності.
7. Всі необхідні додаткові роботи, що виникли при детальному опрацюванні проекту, виконуються силами і засобами ПІДРЯДНИКА.
8. Проектом необхідно передбачити проходи для можливості обслуговування обладнання згідно вимог з охорони праці (ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).
VI. Порядок контролю та прийняття робіт.
1. ПІДРЯДНИК повинен додати графік виконання робіт.
2. Пуско-налагоджувальні роботи змонтованої системи виконуються відповідно діючих нормативних документів.
3. Відповідальний за прийомку з боку ЗАМОВНИКА - служба цеху пивовиробництва, електротехнічного підрозділу.
4. Контроль якості виконаних робіт виконується технічним персоналом ПрАТ «Карлсберг Україна».
5. Прийняття робіт виконується відповідно проектної документації та діючих вимог, норм та правил.
6. Усі кріплення мають бути вироблені із нержавіючої сталі або окрашені.
VII. Перелік документів, що оформлюються при здачі - прийманні виконаних робіт.
1. Погоджена робоча документація у кількості 3-х примірників (оригінали).
2. Звітні документи:
- акт виконаних робіт (виконує ПІДРЯДНИК);
- локальний кошторис (виконує ПІДРЯДНИК);
- акти проведення перевірки температурних датчиків (виконує ПІДРЯДНИК);
- відомість про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК).
3. Виконавча документація, що надається при прийомці:
- акти технічної готовності змонтованої системи (оформлює ПІДРЯДНИК);
- сертифікати та паспорти на матеріал та обладнання (надає ПІДРЯДНИК);
- акт здачі системи (72 години випробування) підписаний двома сторонами.
4. Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:
- ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт.
5. Термін подачі звітних документів, що оформлюються при прийомці, складає 1 (один) тиждень після завершення робіт.
VIII. Техніка безпеки.
1. Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог, а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.
2. Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКА, призначених наказом.
3. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКА необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.
4. Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку. 
5. Строки виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт. 
6. При розробці методів та послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих. 
7. На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні і сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.
8. Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У разі виконання робіт в темний час доби освітлення повинно передбачатися робочим і аварійним.
9. До початку робіт ПІДРЯДНИК повинен надати відповідальному керівнику робіт ЗАМОВНИКА наступні документи:
· Наказ/розпорядження про призначення відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА на території ПрАТ «Карлсберг Україна»;
· Список працівників, які будуть виконувати роботи на території ПрАТ «Карлсберг Україна». У разі заміни працівника або збільшення чисельності працівників це фіксується окремо (надані документи повинні бути завірені печаткою підрядної організації та підписом відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА).
Перепустки для доступу співробітників ПІДРЯДНИКА на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» оформляються тільки на підставі даних списків.
· Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА з питань охорони праці та техніки безпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).
· Копії діючих документів про навчання працівників ПІДРЯДНИКА, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).
· Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту ПІДРЯДНИКА, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна». Дозвіл на в'їзд/ занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.
10. Всі співробітники ПІДРЯДНИКА повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці, який проводить інженер з охорони праці ЗАМОВНИКА.
11. Всі співробітники ПІДРЯДНИКА перед початком робіт повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці в обсязі виконуваних робіт, який проводить відповідальний керівник ПІДРЯДНИКА, а також проходити періодичні інструктажі.
12. Причини відмови в допуску співробітників ПІДРЯДНИКА до виконання робіт:
· ПІДРЯДНИК не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п. 9.
13. Причини зупинки робіт ПІДРЯДНИКА:
· роботи без використання засобів індивідуального захисту;
· роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);
· застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у випадках, коли дії співробітників ПІДРЯДНИКА загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та життєдіяльності працівників ПІДРЯДНИКА, працівників ЗАМОВНИКА, або третіх осіб.
IX. Заходи з охорони навколишнього середовища.
1. При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт і побутові відходи.
2. Чорний та нержавіючий металобрухт розсортувати у відповідні контейнери для металобрухту.
X. Інші вимоги.
1. Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт в установленому порядку за погодженням сторін.
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